

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG
ĐỊA CHỈ: SỐ 226, TRẦN PHÚ, PHƯỜNG 7, TP. TRÀ VINH
ĐIỆN THOẠI: 0294 3866899

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG (E-HSDT)

- TÊN GÓI THẦU** : GÓI THẦU SỐ 09: THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP MỞ RỘNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CÀNG LONG.
- TÊN CÔNG TRÌNH** : CẢI TẠO, NÂNG CẤP MỞ RỘNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CÀNG LONG.
- ĐỊA ĐIỂM XD** : XÃ HUYỀN HỘI, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH.
- CHỦ ĐẦU TƯ** : SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH.
- BÊN MỜI THẦU** : TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG.
- TƯ VẤN ĐẦU THẦU** : TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG.

Trà Vinh, 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG (E-HSDT)

- TÊN GÓI THẦU** : GÓI THẦU SỐ 09: THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP MỞ RỘNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CÀNG LONG.
- TÊN CÔNG TRÌNH** : CẢI TẠO, NÂNG CẤP MỞ RỘNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CÀNG LONG.
- ĐỊA ĐIỂM XD** : XÃ HUYỀN HỘI, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH.
- CHỦ ĐẦU TƯ** : SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH.
- BÊN MỜI THẦU** : TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG.
- TƯ VẤN ĐẦU THẦU** : TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG.

ĐẠI DIỆN TỔ CHUYÊN GIA
TỔ TRƯỞNG



Trần Minh Tâm

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tuấn

MẪU SỐ 7A

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG
CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN,
MUA SẴM HÀNG HÓA, XÂY LẮP**

(theo quy trình số 01)

(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật Đấu thầu	Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023
Nghị định 24/CP	Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Thông tư 06/BKHĐT	Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu qua mạng

PHẦN I:
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long

Dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

Bên mời thầu: Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long.

Dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long.

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- a. Khái quát về dự án, gói thầu và các văn bản pháp lý:
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.
 - Bên mời thầu: Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng.
 - Tư vấn đấu thầu: Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng.
 - Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long.
 - Địa điểm xây dựng: xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
 - Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu; nội dung của gói thầu được phê duyệt trong KHLCNT:
 - + Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long.
 - + Giá gói thầu: **8.723.439.869 đồng** (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn, tám trăm sáu mươi chín đồng).
 - + Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và vốn ngân sách tỉnh đối ứng.
 - + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
 - + Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 - + Loại hợp đồng: Trọn gói.
 - + Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.
 - Một số mốc thời gian chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Số KHLCNT: PL2400089730 – 00 thời điểm đăng tải 15 giờ 42 phút, ngày 24/05/2024.

+ Số KHLCNT điều chỉnh: PL2400089730 – 01 thời điểm đăng tải 16 giờ 13 phút, ngày 07/06/2024.

+ Thời gian phát hành E-TBMT: IB2400175696 – 00. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 15 giờ 09 phút ngày 18/06/2024 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 27/06/2024. Trên Báo đấu thầu số 115-116, ngày 20/06/2024.

+ Gia hạn thời hạn thời gian đóng/mở thầu: thời điểm mở thầu sau gia hạn 08 giờ 30 phút ngày 29/06/2024. Lý do: Đính chính thông tin trong E-HSMT.

+ Thời gian phát hành E-TBMT sau điều chỉnh: IB2400175696 – 01. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 16 giờ 03 phút ngày 25/06/2024 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 29/06/2024.

+ Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 29/06/2024.

b. Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này:

- Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 07/2/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

- Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

- Quyết định số 432/QĐ-SGDĐT ngày 06/6/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt giá gói thầu dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

- Quyết định số 441/QĐ-SGDĐT ngày 10/06/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc chỉ định thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

- Quyết định số 72/QĐ-TTQH&GD&ĐT ngày 10/06/2024 của Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng về việc thành lập các thành viên bên mời thầu cho Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

- Quyết định số 73/QĐ-TTQH&GD&ĐT ngày 10/06/2024 của Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

- Quyết định số 457/QĐ-SGDĐT ngày 14/06/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 09:

Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

- Công văn số 233/CV-TTQH&GĐXD ngày 25/06/2024 của Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng về việc đính chính nội dung E-HSMT.

- Biên bản mở thầu ngày 29/06/2024.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia được Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-TTQH&GĐXD ngày 10/06/2024 để thực hiện lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long.

- Căn cứ Hợp đồng giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh với Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng về việc thuê đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1.	Trần Minh Tâm	Tổ trưởng	Xét thầu
2.	Nguyễn Thế Công	Thành viên	Xét thầu
3.	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Thành viên	Xét thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Trên cơ sở phân tích, đánh giá, Tổ chuyên gia đánh giá theo nhóm, Tổ chuyên gia ra quyết định trên cơ sở nhất trí. Trong trường hợp không đạt được sự nhất trí về một số vấn đề nhất định, các vấn đề này sẽ do Tổ trưởng quyết định. Ý kiến bảo lưu của thành viên (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu [trích xuất biên bản mở thầu từ Hệ thống]

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây (trích xuất từ **Mẫu số 01**):

Bảng số 2

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Nam - Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú	Đạt
2	Liên danh PCI - Phú Quý	Đạt

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
3	Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Phú Thành + Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Khải Hoàng	Đạt
4	Liên danh Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Thành - Công ty cổ phần Mười Đức	Đạt
5	Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long	Không đạt
6	Liên danh Công ty Trung Thành - Vạn Thuận	Đạt
7	Liên danh Vũ Khang - Tín Thành	Đạt
8	Công ty TNHH xây dựng Hữu Nghị	Đạt
9	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty TNHH MTV tư vấn kiến trúc Cửu Long	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Nhà thầu Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long: Bảo đảm dự thầu của nhà thầu không hợp lệ theo quy định tại Điều 14, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và khoản 18.3, Điều 18, Chương I,

Khoản 18.3, Điều 18, Chương I:

“18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT...”

Nội dung cụ thể như sau:

E-CDNT 18.2	Bảo lãnh dự thầu đính kèm E-HSDT
<p>Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.</p> <p>Thời điểm đóng thầu: lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2024.</p>	<p>Bảo lãnh này có hiệu lực trong 120 ngày, kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2024.</p>

Kết luận: E-HSDT của nhà thầu Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02)

Bảng số 3

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Nam - Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú	Đạt
2	Liên danh PCI - Phú Quý	Đạt
3	Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Phú Thành + Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Khai Hoàng	Đạt
4	Liên danh Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Thành - Công ty cổ phần Mười Đức	Đạt
5	Liên danh Công ty Trung Thành - Vạn Thuận	Đạt
6	Liên danh Vũ Khang - Tín Thành	Không đạt
7	Công ty TNHH xây dựng Hữu Nghị	Đạt
8	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty TNHH MTV tư vấn kiến trúc Cửu Long	Đạt
9	Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long	Không xét

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT, thay thế nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu (nếu có)): Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có):

c.1) Liên danh PCI - Phú Quý	
Mã yêu cầu CBD2400065229	Ngày yêu cầu: 08/07/2024
Thời hạn trả lời: 17h00 ngày 11/07/2024	Ngày trả lời: 11/07/2024
Yêu cầu của Bên mời thầu (Công văn số 258/CV-TTQH&GDĐXD ngày 08/07/2024)	Nhà thầu trả lời làm rõ trên Hệ thống
Hợp đồng số 09/HĐXD/2021 ngày 15/9/2021, nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh thời gian thực hiện hợp đồng, đảm bảo hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn công việc của công trình/hạng mục (Theo khoản 4, Bảng số 1, mục 2, chương III, webform Hệ thống)	Nhà thầu cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Bên mời thầu.
Kết luận: E-HSDT Liên danh PCI - Phú Quý đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	

c.2) Liên danh Vũ Khang - Tín Thành	
Mã yêu cầu CBD2400065223	Ngày yêu cầu: 08/07/2024
Thời hạn trả lời: 17h00 ngày 11/07/2024	Ngày trả lời: 10/07/2024
Yêu cầu của Bên mời thầu (Công văn số 259/CV-TTQH&GD&XD ngày 08/07/2024)	Nhà thầu trả lời làm rõ trên Hệ thống (Công văn số 01/CV-VK ngày 11/07/2024)
a. Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại dịch vụ Vũ Khang - Hợp đồng số 03/2023/HĐXD ngày 24/10/2023 Thi công xây dựng Sửa chữa nhà ở doanh trại, nhà làm việc Công an tỉnh Trà Vinh. Nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh quy mô (Quyết định phê duyệt dự án hoặc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu có nội dung tương tự).	Nhà thầu cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Bên mời thầu và giải trình trong văn bản đính kèm file trả lời làm rõ.
- Nhà thầu cung cấp bổ sung thêm ít nhất một công trình có giá trị là 3.033.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các công trình \geq 6.066.000.000 VND để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự (Theo khoản 4, Bảng số 1, mục 2, chương III, webform Hệ thống). Lưu ý: Giải thích từ ngữ “công trình” theo ví dụ tại trang số 11, chương III, webform Hệ thống	Nhà thầu cung cấp các tài liệu và giải trình trong văn bản đính kèm file trả lời làm rõ. Tài liệu bổ sung không đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu. Bên mời thầu xem xét, đánh giá trên cơ sở E-HSĐT nhà thầu đã nộp và các tài liệu bổ sung, làm rõ.
b. Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Tín Thành: Hợp đồng số 02/HĐXD/PCCC-2022 giữa Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long với Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Tín Thành. Giá trị: 548.189.000 đồng. Đề nghị nhà thầu bổ sung: Hợp đồng kèm theo bảng khối lượng giá trị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành; Hóa đơn VAT; Tài liệu chứng minh quy mô (Quyết định phê duyệt dự án hoặc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu có nội dung tương tự) (Theo khoản 4, Bảng số 1, mục 2, chương III, webform Hệ thống và điểm b, khoản 1, điều 25 Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT)	Nhà thầu cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Bên mời thầu và giải trình trong văn bản đính kèm file trả lời làm rõ.
Kết luận: E-HSĐT Liên danh Vũ Khang - Tín Thành không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 4

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Nam - Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú	Đạt	
2	Liên danh PCI - Phú Quý	Đạt	
3	Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Phú Thành + Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Khải Hoàng	Đạt	
4	Liên danh Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Thành - Công ty cổ phần Mười Đức	Đạt	
5	Liên danh Công ty Trung Thành - Vạn Thuận	Đạt	
6	Công ty TNHH xây dựng Hữu Nghị	Đạt	
7	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty TNHH MTV tư vấn kiến trúc Cửu Long	Đạt	
8	Liên danh Vũ Khang - Tín Thành	Không xét	
9	Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long	Không xét	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)): Không có.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 5.1** và **5.2** dưới đây (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Bảng số 5.1

Stt	Nội dung	Liên danh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Nam - Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú	Liên danh PCI - Phú Quý	Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Phú Thành + Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Khải Hoàng	Liên danh Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Thành - Công ty cổ phần Mười Đức	Liên danh Công ty Trung Thành - Vạn Thuận
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	6.758.265.269	6.730.640.356	8.100.666.890	8.736.961.276	8.146.621.968
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	0	0	0	0	0
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	581.210.813	201.919.210	1.344.710.704	1.863.593.841	977.594.637
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	6.177.054.456	6.528.721.146	6.755.956.186	6.873.367.435	7.169.027.331
	Phương pháp giá thấp nhất					
5	ΔƯĐ (chi áp dụng đối gói thầu hàng hóa, nếu có)	0	0	0	0	0
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	6.177.054.456	6.528.721.146	6.755.956.186	6.873.367.435	7.169.027.331

Bảng số 5.2

Stt	Nội dung	Công ty TNHH xây dựng Hữu Nghị	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty TNHH MTV tư vấn Kiến trúc Cửu Long	Liên danh Vũ Khang - Tín Thành	Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	7.464.139.830	8.692.390.127	Không xét	Không xét
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	0	0	Không xét	Không xét
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	-	1.070.033.225	Không xét	Không xét
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	7.464.139.830	7.622.356.902	Không xét	Không xét
	Phương pháp giá thấp nhất			Không xét	Không xét
5	Δ ƯĐ (chỉ áp dụng đối với thầu hàng hóa, nếu có)	0	0	Không xét	Không xét
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	7.464.139.830	7.622.356.902	Không xét	Không xét

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 6.1** và **6.2** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 6.1

Stt	Nội dung	Nhà thầu					Liên danh Công ty Trung Thành - Vạn Thuận
		Liên danh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Nam - Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú (3)	Liên danh PCI - Phú Quý (4)	Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Phú Thành + Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Khải Hoàng (5)	Liên danh Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Thành - Công ty cổ phần Mười Đức (6)	(7)	
(1)	(2)						
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
	Phương pháp giá thấp nhất						
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	6.177.054.456	6.528.721.146	6.755.956.186	6.873.367.435	7.169.027.331	
5	Xếp hạng các E-HSDT	I	II	III	IV	V	

Bảng số 6.2

Stt	Nội dung	Công ty TNHH xây dựng Hữu Nghị	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty TNHH MTV tư vấn kiến trúc Cửu Long	Liên danh Vũ Khang - Tín Thành	Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt	Không đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Không đạt	Không xét
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt	Đạt	Không xét	Không xét
4	Phương pháp giá thấp	7.464.139.830	7.622.356.902	Không xét	Không xét
5	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	VI	VII	Không đạt	Không đạt
	Xếp hạng các E-HSDT				

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Tên nhà thầu	Thứ tự xếp hạng nhà thầu
Liên danh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Nam - Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú	I
Liên danh PCI - Phú Quý	II
Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Phú Thành + Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Khải Hoàng	III
Liên danh Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Thành - Công ty cổ phần Mười Đức	IV
Liên danh Công ty Trung Thành - Vạn Thuận	V
Công ty TNHH xây dựng Hữu Nghị	VI
Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty TNHH MTV tư vấn kiến trúc Cửu Long	VII
Liên danh Vũ Khang - Tín Thành	Không đạt
Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long	Không đạt

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Trà Vinh, ngày 11 tháng 7 năm 2024

TỔ CHUYÊN GIA

Thành viên

Tổ trưởng

Nguyễn Thế Công

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Trần Minh Tâm