

Số: 85 /TTr-BMT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường
Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 07/2/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-SGDĐT ngày 06/6/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt giá gói thầu dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-SGDĐT ngày 10/6/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc chỉ định thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TTQH&GĐXD ngày 10/06/2024 của Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng về việc thành lập các thành viên bên mời thầu cho Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTQH&GĐXD ngày 10/06/2024 của Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-SGDĐT ngày 14/06/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

Căn cứ Công văn số 233/CV-TTQH&GĐXD ngày 25/06/2024 của Trung tâm Quy hoạch và Giám định xây dựng về việc đính chính nội dung E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSMT số 29/BCĐG-TTQH&GĐXD ngày 11/07/2024 của Tổ chuyên gia; Kết quả đối chiếu tài liệu ngày 16/07/2024;

Bên mời thầu trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long với các nội dung sau:

2. Nội dung gói thầu

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long.

- Giá gói thầu: **8.723.439.869 đồng** (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn, tám trăm sáu mươi chín đồng).

- Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và vốn ngân sách tỉnh đối ứng.

- Địa điểm xây dựng: xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6, 7 năm 2024.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.

3. Tóm tắt nội dung đánh giá

a) Kết quả đánh giá đối với từng hồ sơ dự thầu: chi tiết xem Báo cáo đánh giá E-HSMT số 29/BCĐG-TTQH&GĐXD ngày 11/07/2024 của Tổ chuyên gia.

b) Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:

Tên nhà thầu	Thứ tự xếp hạng nhà thầu
Liên danh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Nam - Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú	I
Liên danh PCI - Phú Quý	II
Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Phú Thành + Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Khải Hoàng	III
Liên danh Công ty CP công nghiệp xây dựng Toàn Thành - Công ty cổ phần Mười Đức	IV
Liên danh Công ty Trung Thành - Vạn Thuận	V
Công ty TNHH xây dựng Hữu Nghị	VI
Liên danh Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - xây dựng Hưng Long và Công ty TNHH MTV tư vấn kiến trúc Cửu Long	VII

c) Kết quả thương thảo hợp đồng: Không có.

d) Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu:

- Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long. Lý do: Bảo đảm dự thầu của nhà thầu không hợp lệ theo quy định tại Điều 14, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và khoản 18.3, Điều 18, Chương I.

- Liên danh Vũ Khang - Tín Thành. Lý do: Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

đ) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu, giá đề nghị trúng thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng

- Tên nhà thầu đề nghị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Nam - Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú.

+ Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Nam. MST: 2100644019. Địa chỉ: Số 320, đường Thạch Ngọc Biên, khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

+ Thành viên liên danh: Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú. MST: 2100599849. Địa chỉ: Số 37, khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giá đề nghị trúng thầu: 6.177.054.456 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm năm mươi bốn nghìn, bốn trăm năm mươi sáu đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.

e) Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo.

g) Những nội dung của hồ sơ mời thầu chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu và đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Quá trình thực hiện

a) Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	PL2400089730 – 00, đăng tải ngày 24/05/2024 PL2400089730 – 01, đăng tải ngày 07/06/2024
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	IB2400175696 – 00, phát hành ngày 18/06/2024
3.3	Làm rõ E-HSMT	Không có
3.4	Sửa đổi E-HSMT	IB2400175696 – 01, phát hành ngày 25/06/2024 Công văn số 233/CV-TTQH&GD XD ngày 25/06/2024 về việc đính chính nội dung E-HSMT.
3.6	Thời điểm đóng thầu	08h30 ngày 27/06/2024, gia hạn đến 08h30 ngày 29/06/2024
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	08h33 ngày 29/06/2024
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu	Không có
5	Đánh giá E-HSDT (đối với phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ)	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	18 ngày, từ ngày 29/06/2024 đến 17/07/2024.

b) Các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSDT, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống: Không có.

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách nhà thầu đáp ứng E-HSMT: Phù hợp.

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia: Thống nhất.

đ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch: Thống nhất.

5. Quá trình đối chiếu tài liệu

Bên mời thầu mô tả quá trình đối chiếu tài liệu:

- Ngày, tháng, năm thực hiện đối chiếu tài liệu: 16/07/2024.
- Kết quả đối chiếu tài liệu: Thống nhất.
- Các vấn đề trong quá trình đối chiếu tài liệu (nếu có): Không có.

6. Quá trình thương thảo hợp đồng: Không có.

7. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT của Nhà thầu Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long, Bên mời thầu kiến nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH xây dựng Nhân Hoà Phát và Công ty TNHH MTV ACE Cửu Long.

+ Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Nam. MST: 2100644019. Địa chỉ: Số 320, đường Thạch Ngọc Biên, khóm 9, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

+ Thành viên liên danh: Công ty TNHH PCCC Trường Thiên Phú. MST: 2100599849. Địa chỉ: Số 37, khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Giá đề nghị trúng thầu: **6.177.054.456 đồng** (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm năm mươi bốn nghìn, bốn trăm năm mươi sáu đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.
- Danh sách nhà thầu phụ: Không có.
- Các thông tin khác: Không có.
- Tài liệu gửi kèm theo: Báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, kết quả đối chiếu tài liệu và các tài liệu khác có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ chức thẩm định (để thẩm định);
- Lưu: VT, Phòng Kỹ thuật.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU



Nguyễn Minh Tuấn