

Số: /QĐ-SGDĐT

Trà Vinh, ngày tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B trường THPT Nguyễn Đăng.

### GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/01/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết 63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về việc Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê và xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-SGDĐT ngày 26/12/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-THPTND ngày 22/5/2024 của trường THPT Nguyễn Đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B;

Căn cứ báo cáo thẩm định dự toán số 26/BC-TTĐ ngày 05/6/2024 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B trường THPT Nguyễn Đăng.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B trường THPT Nguyễn Đăng, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trường THPT Nguyễn Đăng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Trường THPT Nguyễn Đăng các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Giám đốc và các phó GD;
- Thực hiện sao y;
- Lưu VT, Phòng KHTC.

***Đính kèm:***

- Phụ lục;
- Báo cáo thẩm định số 26/BC-TTĐ.

**Nguyễn Thị Bạch Vân**

**PHỤ LỤC:****KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU***(kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng 6 năm 2024)*

<b>S T T</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
<b>I Tư vấn</b>								
1	<i>Gói thầu số 04:</i> Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	6.000.000	Nguồn chi thường xuyên được giao năm 2023 chuyển sang năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6 năm 2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
2	<i>Gói thầu số 05:</i> Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6 năm 2024	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
3	<i>Gói thầu số 06:</i> Tư vấn thẩm định kết quả LCNT	3.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6,7 năm 2024	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
4	<i>Gói thầu số 07:</i> Tư vấn giám sát thi công sửa chữa, bảo dưỡng	13.838.814		Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6,7 năm 2024	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
<b>II Phi tư vấn</b>								
1	<i>Gói thầu số 08:</i> Thi công bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B	421.272.887	Nguồn chi thường xuyên được giao năm 2023 chuyển sang năm 2024	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 6,7 năm 2024	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 446.111.701 đồng</b>								